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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről  MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
székhelye: 5435 Martfű, Szent István tér 1. 
adószáma: 15410106-2-16 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018 
képviseli: Dr. Papp Antal polgármester 

(+36 56) 450-222 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
másrészről VEIKI Energia+ Kft. 
székhelye: 1078 Budapest, Murányi utca 47. 
postacím: 1406 Budapest, Pf.:38. 
cégjegyzékszáma: 01-09-078072 
adószáma: 10598586-2-42 
bankszámla: Erste Bank 11991102-02114192-00000000 
képviseli: Tanits Katalin ügyvezető 
témafelelős: Fábián Béla Mobil: (+36) 30 9827221 
nyilvántartási száma: 21E14/Topoland Bt. 
mint költségviselő (a továbbiakban: Költségviselő) 
harmadrészről TOPOLAND Tervező és Tanácsadó Bt. 
székhelye: 2040 Budaörs, Patkó u. 1. IV. em. 31. 
cégjegyzékszáma: 13-06-032165 
adószáma: 20207436-1-13  
bankszámla: OTP Bank 11742355-20004068 
képviseli: Tóthné Pocsok Katalin ügyvezető 
mint tervező (a továbbiakban: Tervező) 

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

Költségviselő azzal a kéréssel kereste meg Martfű Város Önkormányzatát, hogy segítsék elő, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 16/A.§-a alapján közreműködésükkel támogassák a Költségviselő 
tevékenységét, a Bunge Zrt., mint tulajdonos, fejlesztésében és beruházásában Martfű, 
külterület 015/1 hrsz-ú ingatlan (H-5435 Martfű, Szolnoki út 201.) Gip-5 jelű építési övezet 
területén tervezett 10,5 MW villamos teljesítményű Biomassza Erőmű (biomassza 
tüzelésre alapozott gőzturbinás kiserőmű) létesítését – továbbiakban: Erőmű létesítés.  

A kiserőmű létesítéséhez kapcsolódó valamennyi hatósági eljárási díj / illeték megfizetése a 
kiserőmű beruházóját terhelik, mivel az eljárás során született határozatok BUNGE Zrt , mint 
beruházó és tulajdonos nevére szólnak. Költségviselő csak az engedélyezési eljárásba bevont 
szakcégek munkáját finanszírozza. 
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A fejlesztési területre vonatkozóan a hatályos területrendezési előírásokat az alábbi 
jogszabályok tartalmazzák:  

a. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban: Trtv.) elfogadott Országos Területrendezési Terv. 

b. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 

c. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésének a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területrendezési Tervről szóló 3/2020. (V. 13.) számú rendelete (a továbbiakban: 
JNSzmTrT). 

Az MTrT alapján a Martfű külterület 015/1 hrsz.-ú ingatlan a települési térség területének 
része.  

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 7. melléklet II. cím A) pont 1.2.2.10. alpont szerint az 5-50 MW közötti névleges 
teljesítőképességű erőmű a megyei területrendezési tervben megállapított térségi 
jelentőségű elemnek minősül. Az R. 14. § (2) bekezdés g) pontja értelmében a 
területrendezési tervekben a 10 ha-nál nagyobb egyedi építmények területét a jelkulcsnak 
megfelelő felületként kell ábrázolni, a 10 ha-nál kisebb területű egyedi építményeket a 
jelkulcsnak megfelelő szimbólummal kell jelölni. 

Tekintettel arra, hogy az MTrT és a JNSzmTrT Martfű külterület 015/1 hrsz.-ú ingatlan 
területén nem tüntet fel térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati elemet, így a 
tervezett erőmű elhelyezése nincs összhangban a hatályos területrendezési előírásoknak. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (1) 
bekezdésében és a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak értelmében a területrendezési tervekben 
nem szereplő, külön jogszabályban meghatározott műszaki infrastruktúrahálózatok és 
egyedi építmények területi elhelyezéséhez az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal térségi területfel-használási engedélye szükséges.  

A Gip-5 jelű építési övezet területén tervezett 10,5 MW összteljesítményű BUNGE 
Biomassza Erőmű (biomassza tüzelésre alapozott gőzturbinás kiserőmű) 
megvalósíthatósága érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervvel való 
összhang megteremtése szükséges, vagyis a tervezett új 10,5 MW nagyságú kiserőmű 
létesítésének engedélyezéséhez a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. 
(IV.8.) Korm. rendelet (R.) értelmében térségi területfelhasználási engedély kérelmet kell 
benyújtani a R. 1. § (1) c) pontja szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési 
Tervébe (JNSzmTrT) való beillesztéséhez, a JNSzmTrT térségi Szerkezeti tervén a tervezett 
kiserőműnek megfelelő szimbólum szerepeltetéséhez. 

A térségi terület-felhasználási engedélyt az állami főépítész a kérelem tartalma és az azt 
alátámasztó, a Korm. rendelet 1. melléklet szerint elkészített területi (környezeti, társadalmi 
és gazdasági) hatásvizsgálat alapján - a Korm. rendeletben előírtan bevonandó, érintett 
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államigazgatási szervek, szakhatóságok véleményének figyelembevételével – 
területrendezési hatósági eljárás lefolytatása után adhat meg. 

Az Étv. 16/A.§ (1) bekezdésére figyelemmel Martfű Város Önkormányzata, mint Megrendelő 
- Költségviselő kezdeményezésére és költségére - vállalta, hogy arra jogosult tervezővel 
elkészítteti a létesítéshez szükséges térségi területfel-használási engedély kérelem és az 
ennek mellékletét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat 
egyeztetési dokumentációt, míg a Költségviselő kijelenti, hogy Megrendelő részére a 
tervezési díj pénzügyi fedezetét biztosítja. 

Martfű Város Önkormányzata a ../2022 (…..) számú határozatában döntött a Költségviselő 
kezdeményezésére és érdekében az ügyre vonatkozó térségi terület-felhasználási engedély 
kérelem benyújtásáról, a területrendezési hatósági eljárás lefolytatásának 
kezdeményezéséről. (Szerződés 2. melléklet). 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a Költségviselő VEIKI ENERGIA+ Kft. 
kezdeményezésére és Bunge Zrt. érdekében, a Martfű, külterület 015/1 hrsz-ú ingatlan (H-
5435 Martfű, Szolnoki út 201.) Gip-5 jelű építési övezet területén tervezett 10,5 MW 
villamos teljesítményű BUNGE Biomassza Erőmű (biomassza tüzelésre alapozott 
gőzturbinás kiserőmű) megvalósíthatósága érdekében az ügyre vonatkozó térségi területfel-
használási engedély kérelem és annak mellékletét képező a területi (környezeti, társadalmi 
és gazdasági) hatásvizsgálat elkészítését az alábbiak szerint: 

A terület-felhasználási engedély kérelem és a kérelem mellékleteként a területi 
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat a területrendezési hatósági eljárásokról 
szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) c) pontja szerinti 
területrendezési hatósági eljárás - beillesztés - lefolytatásához a R. 1. melléklete szerinti 
tartalommal készül. Jelen szerződés Megrendelő, Költségviselő és Tervező közötti 
jogviszonyt rendezi. 

2. MEGRENDELŐI/KÖLTSÉGVISELŐI ADATSZOLGÁLTATÁS 

a. Martfű Város ingatlan-nyilvántartási alaptérképe a tervezési feladathoz vektoros 
(dwg) formátumban 

b. A 10,5 MW összteljesítményű kiserőmű területrendezési tervekbe való 
beillesztésével érintett Martfű Város hatályos Településrendezési eszközei 

c. A területrendezési hatósági eljárással összefüggésbe hozható műszaki tervek, 
releváns terviratok, környezetvédelmi dokumentumok (környezetvédelmi adatlap, 
környezetvédelmi engedély). 

3. TERVEZÉSI IDŐ, TERVEZÉSI HATÁRIDŐ 

A térségi terület-felhasználási engedély kérelem és annak mellékleteként a területi 
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat benyújtásra alkalmas 
dokumentációjának átadása az adatszolgáltatás lezárásától számított 25 munkanap 
Megrendelő és Költségviselő hatáskörébe tartozó kiegészítő adatszolgáltatási, 
válaszadási várakozási időkön túl. 
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4. A MUNKA RÉSZEI, SZÁLLÍTANDÓ DOKUMENTÁCIÓ, PÉLDÁNYSZÁMOK, A TELJESÍTÉS/ 
ÁTADÁS MÓDJA 

4.1. Térségi terület-felhasználási engedély kérelem és annak mellékleteként a területi 
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat. A területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat a R. 1. § (1) c) pontja szerinti területrendezési hatósági eljárás - 
beillesztés - lefolytatásához a R. 1. melléklete szerinti tartalommal.  

4.2. Példányszám:  

a. nyomtatott dokumentáció - térségi területfel-használási engedély kérelem + 5 pld 
(1 pld az Állami főépítésznek benyújtandó + 2 pld megrendelői + 2 pld 
költségviselői) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat rövid 
összefoglalójával,  

b. digitális dokumentáció (pdf formátum) – elektronikus levélben megküldve és 4 pld 
(1 pld benyújtandó + 2 pld megrendelői + 1 pld költségviselői) elektronikus 
adathordozón (cd- pdf formátum)  

c. térségi területfel-használási engedély kérelem a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat rövid összefoglalójával; valamint a területi (környezeti, 
társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat teljes terjedelemben; az érintett 
területrendezési terv (tervek) módosításra vagy kiegészítésre kerülő részeit az 
eredeti és a módosítani kívánt tervi elemek megkülönböztetésével.  

4.3. A dokumentációt Tervező a 4.2 pont szerinti példányszámban elkészíti, és Megrendelő 
részére átadja, a Szerződés 3. pontjában leírt határidőre teljesítve.  

4.4. Tervező teljesítését a Megrendelő/Költségviselő jogosult és köteles igazolni, és az 
igazolást a tervdokumentáció átvételét követően, legkésőbb 5 munkanapon belül a 
Tervező és Költségviselő részére haladéktalanul elküldeni. Megrendelő és Költségviselő a 
tervek kézhezvételét követő 5 munkanapon belül közölheti észrevételeit Tervezővel. 
Tervező a kapott észrevételeket a kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül 
egyeztetheti a felekkel. Tervező a szükséges módosításokat mindezek után 5 
munkanapon belül átvezeti a terveken és a kijavított terveket ezen határidőn belül 
leszállítja. Észrevételek esetén a teljesítésigazolás kiadásának határideje a kijavított 
tervek kézhezvételével kezdődik. Észrevétel hiányában a tervezési munka, vagy annak 
aktuális munkarésze a tervdokumentáció átvételét követő 5. nap után teljesítettnek 
tekintett. 

4.5. Tervező teljesítésére rendelkezésre álló határidő automatikusan meghosszabbodik a 
Megrendelő esetleges késedelme esetén. Az egyeztetésekből és a terv folytatásához 
szükséges döntések elhúzódásából keletkező késedelmes teljesítés miatt Vállalkozót 
felelősség nem terheli.  

5. TERVEZÉSI DÍJ, ILLETVE ANNAK ESEDÉKESSÉGE, KIFIZETÉSE 

5.1. Tervezőt az 1. pontban foglalt munka elvégzéséért 850.000,- Ft, azaz nyolcszázötvenezer 
(alanyi áfa mentes) összeg illeti meg. A tervezési díj magában foglalja és tartalmazza az 
1. pontban részletezett feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi tevékenység díját, 



 

 
Megrendelő 

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

_______________________ 
Dr. Papp Antal 
polgármester 

Költségviselő 
VEIKI Energia+ Kft. 

 
_______________________ 

Tanits Katalin 
ügyvezető 

Tervező 
TOPOLAND Tervező és Tanácsadó Bt. 

 
_______________________ 

Tóthné Pocsok Katalin 
ügyvezető 

 
oldal 5 / 10 

és az ehhez kapcsolódó költségeket. Tervező a megállapított díjon felül semmilyen 
címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

A területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához szükséges díjak/illetékek 
megfizetése Megrendelő és Költségviselő közötti vonatkozó megállapodás alapján 
Költségviselő Megbízóját BUNGE Zrt-t terhelik. 

5.2 Költségviselő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő 
számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 8 napon belül, az OTP Banknál 
vezetett 11742355-20004068 számú elszámolási betétszámlájára történő átutalással 
egyenlíti ki. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az Tervező számláján 
jóváírásra került. Késedelmes kifizetés esetén Tervezőt a törvényes alapkamatnak 
megfelelő késedelmi kamat illeti meg.  

5.3. A tervezési díj kizárólag Tervező által vállalt tervpéldányszámok és egyéb tervezéssel 
kapcsolatos költségek viselését tartalmazza, amennyiben Megrendelő vagy Költségviselő 
további tervpéldányokat kér, ennek költségeit köteles Tervező számlája ellenében 
előzetesen megtéríteni a tervezési díjon felül.  

6. A MEGRENDELŐ ÉS KÖLTSÉGVISELŐ JOGOSULTSÁGAI, KÖTELESSÉGEI: 

6.1. Megrendelő és Költségviselő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Tervező 
kezdeményezésére konzultációkon, és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a 
továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Tervező kérésére az 
állásfoglalását köteles a Megrendelő írásban is megerősíteni. 

6.2. Megrendelő elismeri, hogy Tervező felelőssége a dokumentáció elfogadása iránt csak a 
szakmai felelősség (a Ptk. Tervezői szerződésre és egyéb hatályos jogszabályoknak 
megfelelően) tekintetében áll fenn. 

6.3. Megrendelő és Költségviselő az elkészült dokumentációt véleményezi, az önkormányzati 
egyeztetések és az államigazgatási eljárás megkezdése előtt, ésszerű, de legalább 8 
(nyolc) munkanapnyi határidőt biztosítva Tervezőnek az egyeztetésekre való 
felkészülésre és 3 munkanapot az észrevételek szerinti javításra. 

6.4. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben a tervezés során további 
adatszolgáltatási igény vagy egyéb, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény, 
vagy a tervezési program módosítása az adatszolgáltatási, illetve tervszállítási határidő 
módosítását teszi szükségessé, szerződő felek közös nyilatkozattal a jelen szerződést 
módosíthatják. Szerződő felek a tervezés ideje alatt rendszeresen egyeztetnek. 

Megrendelő kapcsolattartója: Pápai János  
 Tel.: +36 20/549-1930 
 Email:jpapai@ph.martfu.hu 
 Levelezési cím: 5435 Martfű, Szent István tér 1. 
  
Költségviselő kapcsolattartója: Fábián Béla 
 Tel.: +36 30 9827221 
 Email: bela.fabian@veikihed.hu 
 Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf.:38.  

mailto:bela.fabian@veikihed.hu
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Tervező kapcsolattartója: Tóthné Pocsok Katalin, Tel.: +36 23 422-115;  
 Mobil: +36 30 246-8132, +36 70 367-5331;  
 email: pocsok@gmail.com 
 levelezési cím: 2040 Budaörs, Patkó u. 1. IV. 31. 

7. TERVEZŐ JOGOSULTSÁGAI, KÖTELESSÉGEI: 

7.1. Tervező köteles az elkészített tervanyagot a Megrendelő és Költségviselőnek 
rendelkezésére bocsátani, amely után Megrendelőnek a Szerződés 3. és 4. pontja 
szerinti teljesítés elismerését követően Költségviselő a Szerződés 5. pont szerinti 
díjfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti. 

7.2. Tervező jogosult alvállalkozók igénybevételére. 

7.3. Tervező szakmai tanácsadással segíti Megrendelő munkáját az egyeztetési eljárás során. 

7.4. Tervező köteles a tevékenységéről és az ügy állásáról Megrendelőt és Költségviselőt a 
kívánságuknak megfelelően, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más 
személy közreműködésének igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új 
körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. Tervező köteles Megrendelőt 
és Költségviselőt előzetesen értesíteni minden, általa kezdeményezett hatósági, 
szakhatósági, önkormányzati, stb. egyeztetésről, és lehetővé tenni Megrendelő és 
Költségviselő jelenlétét. Tervező köteles tájékoztatni Megrendelőt és Költségviselőt az 
általa kezdeményezett egyeztetések, állásfoglalások eredményéről. Tervező köteles 
részt venni a jelen szerződés tárgyát képező anyagok képviselő-testületi, bizottsági, 
lakossági ismertetésén, tárgyalásán. 

7.5. Ha Megrendelő vagy Költségviselő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Tervező 
köteles a Megrendelőt és Költségviselőt erre figyelmeztetni; ha Megrendelő vagy 
Költségviselő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő 
károk az utasítást adó félt terhelik. 

7.6. Tervező a tervezési feladat kapcsán tudomására jutott tényeket köteles megőrizni, a 
munkában résztvevőkön kívül harmadik személynek nem adhatja át azokat. 

7.7. Megrendelő és Tervező köteles Költségviselő Előzményekben részletesen rögzített 
érdekeire, törvényi kötelezettségeire tekintettel eljárni, minden olyan jognyilatkozatot 
megtenni, magatartást kifejteni, amelyek az 1. pontban részletezett feladatok 
teljesülését segítik elő, illetve minden olyan magatartástól tartózkodni, mely ezen 
feladatok teljesülését akár részben, vagy egészben hátráltatná. 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

8.1. Tervező a tervezési feladat kapcsán tudomására jutott tényeket köteles megőrizni, a 
munkában résztvevőkön kívül harmadik személynek nem adhatja át azokat. 

8.2. Tervező nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség 
teljesítésére, ahhoz tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más 
személy a szükséges jogosultsággal, szakképzettséggel rendelkezik, és ez a tag, személy 
részt vesz a tevékenység ellátásában. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tervező a 

mailto:pocsok@gmail.com


 

 
Megrendelő 
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_______________________ 
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_______________________ 

Tanits Katalin 
ügyvezető 

Tervező 
TOPOLAND Tervező és Tanácsadó Bt. 

 
_______________________ 

Tóthné Pocsok Katalin 
ügyvezető 
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teljesítéshez alvállalkozókkal szerződik. Az alvállalkozók által elvégzett munkáért Tervező 
úgy felel, mintha a munkát saját maga látta volna el. 

8.3. A munka felelős tervezője: Tóthné Pocsok Katalin, jogosultság száma: területrendezési 
tervező TR1 01-5086 

8.4. Tervező nyilatkozik, miszerint rendelkezik tervezői felelősségbiztosítással. 

8.5. Szerződő felek megállapodnak, miszerint Megrendelő és Költségviselő a tervek feletti 
rendelkezési jogot megszerzi. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Tervező 
Megrendelő és Költségviselő részére engedélyt ad a tervek későbbi szükségszerű 
átdolgozására vonatkozóan is. 

8.6. Tervező által jelen szerződés alapján készített dokumentumok mindegyikére 
vonatkozóan Megrendelő és Költségviselő további díjfizetés nélkül, korlátozás nélküli, 
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 
szerez, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ban leírt jogok 
tekintetében. Tervező szavatolja, hogy a jelen szerződés keretében szolgáltatott 
dokumentációk harmadik személy jogától mentesek. 

8.7. Amennyiben a vállalt feladat teljesítéséhez – a tervezői mulasztás esetét kivéve – olyan 
többlettevékenység válna szükségessé (Megrendelő vagy Költségviselő igényére, a 
véleményező szakhatóságok, illetve államigazgatási szervek jogszabályban nem 
nevesített állásfoglalása miatt), amelyek a szerződés megkötésekor nem voltak ismertek, 
a Szerződő felek közös megállapodással e szerződést módosíthatják, kiegészíthetik.  

8.8. A jogszabályoknak, hatósági előírásoknak a tervezés során történő megváltoztatása 
esetén Tervező jogosult a változtatásból eredő többletmunka végzése miatt jelen 
szerződés módosítását kezdeményezni, amennyiben az befolyásolja a jelen 
megállapodás tárgyát. 

8.9. Jelen szerződés csak írásbeli formában, mindhárom fél e célra felhatalmazott 
képviselőjének aláírásával módosítható. 

8.10. Megrendelő és Költségviselő jogosult a szerződés még nem teljesített részétől elállni. 
Ha Megrendelő vagy Költségviselő a szerződéstől általános elállási jogának 
gyakorlásával áll el, Tervező jogosult az elállás bejelentéséig végzett tevékenysége 
ellenértékét – a tevékenység egy példányban történő dokumentálása mellett - 
elszámolni. Költségviselő ez esetben köteles Tervező részére a teljesített szolgáltatás 
alapján az arányos vállalkozói díját a jelen szerződésben foglaltak szerint megfizetni. 

8.11. Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 
fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 
köteles értesíteni. 
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9. A SZERZŐDÉSES VITÁK RENDEZÉSE, KÁRTÉRÍTÉS: 

9.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a szerzői 
jogvédelemről szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései irányadók. 

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat 
elsődlegesen közvetlen tárgyalások során tisztázzák. A békés úton nem rendezhető vitás 
kérdések eldöntésére felek a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

10. JELEN SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI:  

1. Melléklet: KISERŐMŰ TERVEZETT TERÜLETE  

2. Melléklet: …KT. HATÁROZAT 

Jelen szerződést – mely 5, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 8 
oldalon 10 pontból, továbbá 2 mellékletből áll – Szerződő felek annak elolvasása, közös 
értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták. 

Martfű, 2022. február…. 
 

Megrendelő 
MARTFŰ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
 

_____________________ 
Dr. Papp Antal 
polgármester 

 
ellenjegyzem: 

Martfű, 2022. február …. 
 

______________ 
Szász Éva 

jegyző 
Martfűi Polgármesteri Hivatal 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Martfű, 2022. február …. 

 
______________ 

Kontra Lajos 
Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezető 

Martfűi Polgármesteri Hivatal 

Budapest, 2022. február…. 
 

Költségviselő 
VEIKI Energia+ Kft. 

 
 

_____________________ 
Tanits Katalin 

ügyvezető 

Budaörs, 2022. február…. 
 

Tervező 
TOPOLAND 

Tervező és Tanácsadó Bt. 
 

_____________________ 
Tóthné Pocsok Katalin 

ügyvezető 
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KISERŐMŰ TERVEZETT TERÜLETE        1. MELLÉKLET: 

 
Martfű, külterület 015/1 hrsz-ú ingatlan (H-5435 Martfű, Szolnoki út 201.) Gip-5 jelű 
építési övezet területén tervezett 10,5 MW teljesítményű Biomassza Erőmű területi 
fekvésének bemutatása  
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Martfű Város hatályos TSZT részlete 
 

a tervezett 10,5 MW teljesítményű BUNGE 
Biomassza Erőmű (biomassza tüzelésre 

alapozott gőzturbinás kiserőmű) területe  

 

 

 

 

 

 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terv (JNSzmTrT) Szerkezeti terv kivágat - Martfű 

 
 
A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KÉRELEMMEL ÉRINTETT HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK: 

- Martfű Város …/2019. (IV.11.) számú Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti 
terve 

- Martfű Város ../2019. (V.07.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata 
és Szabályozási terve. 

 


