VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott Martfii Viros Onkormanyzata - Epittets
5435 Martfii, Szent Istvan tér 1. szdm
Kepviseli: Dr Kiss Edit polgarmester
Adoészam: 15410106-2-16
Szamlaszam: 11745169-15410106
Tel.: 06/56/450-222
Fax.: 06/56/450-853

mint Megrendeld,

valamint a Mészaros Udvar-Haz Kift,
Székhely: 1116 Budapest, Hunyadi M. 1t 48. szam
Képviseli: Mészaros Gyérgy iigyvezetd
Adoészam: 13279776-2-43
Cg: 01-09-727196
Szamlaszam(ok): 11600006-00000000-11902315
Tel.: +36 30/9640-352
Fax: +36 1/2275-385
mint Villalkoezé (a tovabbiakban: Villalkozo) koz6tt az alabbi feltételekkel:

A Szerz6dd Felek megallapitjak, hogy a Megrendelé 2011. januar 05-én megkiildétt
ajanlattételi felhivas alapjan kozbeszerzési eljarast inditott a szerz6dés targydban megjelsit
munkélatok kivitelezésére. Az eljaras nyertese a Villalkozd, mint ajanlattevd lett,

1. A szerzddés tirgya

Kdzvetlen villamos energiat termelé napelemek telepitése épitési beruhdzas keretében

az alabbi teljesitési helyeken:

1. Polgdrmesteri Hivatal, Szent Istvan tér 1., hrsz. 349/56

2. Martfii Varosi Miivel6dési Ko6zpont és Kényvtar, Martirok ut 1., hrsz. 796/14

3. Damjanich J. Altalnos Isk., Gimnazium, Szakképz Iskola és Kollégium, Majus 1.
ut 2., hrsz. 380

4. Jatékvar Ovoda és Bolesdde, Kossuth Lajos (it 22., hrsz. 179

5. Varosi Ovoda és Bélcséde, Munkdcsy Gt 79., hrsz. 349/14

2. A szerzddés terjedelme

2.1. Az ajanlati felhivdsnak, valamint a felhivas mellékletét képezd Dokumentaciénak, az
eljdras soran feltett ajanlattevéi kérdésekre adott ajaniatkérdi valaszoknak megfelelden
a Vallalkozé nyertes ajénlata alapjan a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas megvaldsitasa.
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A Villalkozo6 feladata

A Villalkozé a rendelkezésére bocsatott dokumenticiot, terveket, terviratokat,
engedélyeket, hatdrozatokat, szakvéleményeket, adatokat, munkahelyi allapotot,
kells szakértelemmel és gondossdggal atvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre
alkalmasnak talalta.

Valialkozd kitelezi magat arra, hogy a kivitelezési munkak befejeztével elkésziti a
megvalosulasi tervdokumentacidt, és a Megrendeld szdméara a miszaki atadas-
atvételi eljards megkezdéséig mellékleteivel egyiitt két példanyban étadja. A
megvaldsulasi tervdokumentacidnak tartalmaznia kell minden olyan jegyzokonyvet,
bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkozé érdekk&rén beliil, ami a miiszaki
atadas-atvétel eljarashoz, a haszndlatba vételi engedély beszerzéséhez szikséges.

Villalakozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiilé tiiz, vagyon,
baleset, kornyezet-, zaj- és munkavédelmi eldirdsok. (1993. évi XCIIL térvény, az
1996. évi XXXI. torvény, az 1997. évi LXXVIIL. térvény, a 164/2003.(X.18.) Korm.
rendelet, az 1995. évi LIII. térvény és a 2000. évi XLIIL torvény, illetve annak
kiegészitd rendeletei) Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsagos
érzésérdl, a vonatkozo elbirasoknak megfeleld figyelmeztetd tablak és jelzések
elhelyezésérol.

A  munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzOkonyv készil. A munkateriilet
megkozelitése a jegyzOkonyvben rogzitettek szerint torténik. A Megrendeld
biztositja, hogy a jegyzOkodnyv szerint dtadott munkatertilet munkahelynek alkalmas
terilet.

Vallalkozé a munkateriilet atvételével egyidejilleg megnyitja az €pitési naplot a
191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a napl6t a Megrendeld,
ilietve a Megrendelé képviseldje munkaidén beliil folyamatosan ellenérizhesse, €s
abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
26. §. (1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.

Az épitési napldba térténd bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon beliil koteles
vélaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél. Ellenbrzés, ellenjegyzés elmulasztasa a
bejegyzés elfogadasat eredményezi, minek minden kdvetkezményét mulasztott
tartozik véllalni. Az épitési naploba tartozd, de csak szoban kozolt felhivas, valasz a
felek k&z6tt semmis.

A Villalkozd koteles a munkateriiletet és annak kémyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznalat
id6tartama alatt a szilkséges allagmegévasi, karbantartdsi feladatokat elvégezni.
Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozot terhelik a munkavégzéssel felmeriild
jarulékos koltségek (pl. szemétszallitas). A vallalkozé koteles tovbba a felvonulasi
teriiletet minimalizalni.
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A munkak elvégzése kdzforgalom elél lezart teriileten torténhet. Az épitési teriilet
lezarasat oly modon kell megoldani, hogy a szomszédos Intézmények zavartalan
mikddéset biztositani kell. A tetdn végzett munkélatok idejére a csatlakozd
kozterileten 1év§ jarddkat le kell zarni vagy védotetdvel kell ellatni, mely szintén a
vallalkoz6 feladata.

Villalkoz6 az eltakarasra keriilé részekro] jelentést kiild a Megrendelé és a Miszaki
ellendr részére az eltakaras elott legalabb 3 munkanappal.

A Villalkozo a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatiban megjeldlt
alvéllalkoz6(k) bevondsdval koteles teljesiteni. A Vallalkozé a munkdk teljes egészét
nem adhatja alvallalkozasba. Az ajanlatdban meg nem nevezett, de a teljesitésbe
bevonni szandékozott alvallalkozok jelenlétérél Megrendel&t elézetesen tajékoztatja.
A Villalkozé a Kbt. rendelkezései szerint a teljesitése 10 (tiz) szazalékat
meghaladoan igénybe vehetd alvallalkozdi: nem vesz igénybe 10% feletti
alvallalkozot.

A Villalkoz6 alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felelds a
jelen szerzddésben foglalt ktelezettségek teljesitéséért.

A Vallalkoz6 kizdrdlag a Kbt. 304. §-anak (3) bekezdésében meghatarozott feltételek
fennallasa esetén vehet igénybe az ajanlataban meg nem jeldlt alvéllalkozét.
Megrendel6 hozzdjarul az alvillalkozo igénybe vételéhez.

Villalkozé visel valamennyi felelosséget az épitési teriileten dolgozdk
magatartasaval, a helyi (épitési teriiletre torténdé ki-be kozlekedés) kdzlekedéssel
kapcsolatban.

Ajanlatkér§ kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolsi teriiletrél Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani €s elszallitani. Amennyiben a teljesitési hataridé utolséd
napja munkasziineti napra esik, ugy a teljesités utolso napja az ezt kévetd elsd
munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz, foldgaz €s elektromos energia vételezése meglévd
k6zmhalozatrol Megrendelével torténé egyeztetésnek megfeleléen lehetséges.

Amennyiben a jelen szerz6dés szerinti munka hatdsagi engedélyhez kétott, az
engedélyt a  Megrendeld  szolgiltatia. Minden egyéb az épitési engedély
megvalositasdhoz sziikséges engedély beszerzése a Vallalkozé feladata. A
Villalkozé a szerzddés rendelkezéseivel Osszhangban megszervezi, feliigyeli a
munkakat, tovabbd szolgéltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka
hataridére torténé befejezéséhez sziikségesek. Véllalkozé a munkanemekre érvényes
Magyar Szabvanynak, a vonatkozo Epitési Miiszaki Eléirdsoknak és technolégiai
eldirasoknak mindenben megfelelé 1. osztdlyd teljesitést vallal, A
tervdokumentéaciotol eltéré miiszaki megoldast Vallalkozd csak a Megrendeld
elézetes hozzajarulasaval alkalmazhat.
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Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés id6szaka alatt az egymasnak okozott,
vagy harmadik fél altal barmelyik félnek okozott €s tudomasukra jutott kart a
tudomasra jutdst kévetben haladéktalanul irdsban (postai tuton, ajanlott
kiildeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okozd és a karosult
fél koteles a kar korillményeit egyiittesen kivizsgalni. A Véallalkozé a Megrendeld
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattartd neve:

Martfii Varos Onkormanyzata részérdl: Baloghné Juhasz Erzsébet 5435 Martfii, Szent
[stvan tér 1. szam

Meészaros Udvar-Haz Kft .részérbl: Mészaros Gyorgy 1116 Budapest, Hunyadi M. 0t
48. szam

A Vallalkozé tevékenységével osszefiiggd karokra a Megrendelé felelosséget nem
véllal és nem nydjt téritést. A Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elharitasara, ezen beruhdzasra, az ajanlattételi dokumenticiéban meghatarozott
feltételii épitési-szerelési felelosségbiztositassal (C.A.R.), az alabbiak szerint:

dologi karokra legalabb 53 millié Ft/kar/biztositasi idGszak, felel6ésségbiztositas
teriiletén dologi karokra legalabb 50 millié Ft/kar/biztositasi idoszak és személyi
sérilléses kdrokra legaldbb 20 millié Ft/kar/biztositasi iddszak. A szakmai
biztositasnak a szerz6déskotés idopontjatél a jotallasi iddszak elsd 18 havi id6
tartamara érvényben kell maradnia Ennek elmaradasabol eredd jogkdvetkezmények
teljes egészében Villalkozét terhelik. A biztositdssal nem fedezett, de a Vallalkoz6
tevékenységével felrohatéan okozott kdrokat a Vallalkozo viseli, illetve a felmeriild
koltségeket fizeti. A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzodéshez
csatolja a beruhizas egészére kiterjedd teljes kori C.A.R. felelosségbiztositasra
vonatkozo biztosito tarsasag altal kiallitott eredeti fedezetigazolas, amelynek megléte a
jelen szerz6dés alairdsanak feltétele.

A Villalkozdt az épitési tevékenység soran a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes kort kartéritési kotelezettség terhell.

Vallalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirasaban feltiintetett, vagy
azzal egyenértékii anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ettd] valo eltérés csak
Megrendeld jovahagyasaval lehetséges.

3.19. A Vallalkozo kiteles a szerz6dés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrdl a

3.20.

MegrendelSt haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetsége szerint sajat
hataskdrében eljarni azok elharitasa érdekében. Villalkozo minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeritlen Megrendeldi utasitast,
amelyet felismer, irasban jelent a Megrendelonek, és egylittmikddik a megfelel6
megoldas kidolgozasaban.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottiik abban, hogy a
kivitelezés az épitési engedélyben ¢s az épitési naploban tértént bejegyzéseknek
megfelelden tortént-e, és ebben hirom munkanapon beliil egyezségre nem jutnak, a
vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijelolt kiilsd igazsagiigyi szakértét
vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakértdi vélemény elmarasztal.
Amennyiben a szakértdi vélemény a Vallalkozot marasztalja el, és a vita miatt a
Vallalkozd késedelembe esik, a Vallalkozd megfizeti Megrendelonek a késedelmi
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4.1,

4.2.
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kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekdvetkezett karat. Amennyiben a szakért6i vélemény a MegrendelSt marasztalja el,
a Megrendel§ a vitatott szamla fizetési hataridejét6l fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Vallalkozo dokumentummal igazolhatd ténylegesen bekdvetkezett karat.

Villalkoz6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eléirasokat ismeri és kézremikédése -
a megbizottaira is kiterjedéen - megfelel a kivitelezési jogosultsigra vonatkozéd
szabalyoknak, az épitésiigyi hatésdgi eljarasokrél és az épitésiigyi hatosagi
ellendrzésrél szolo 193/2009. (IX.15) Korm. rendeletben foglaltaknak. A villalt
feladat teljesitése érdekében a munkateriiletre a Vallalkozdénak csak érvényes
munkavallal6éi engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkez6 munkavallaléi léphetnek
be.

Munkaiddn tali vagy hétvégi tartdzkodasra Megrendeld jovahagyasa sziikséges.

Tervdokumenticid
Az ajanlati dokumentacidban részletezett miiszaki dokumentacié szerint
Megvaldésitasi litemezés, hatirido

Villalkoz6 a szerzodésben vallalt kotelezettségeit az ajanlat mellékleteként benyqdjtott
datumozott miiszaki {itemterv szerint végzi.

A Villalkozé koételezettséget vallal arra nézve, hogy az édtadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiildndsen:

- épitési naplé megnyitasa,

- érvényes, kivitelezdi feleldsségbiztositas megléte

- egyé€b, a Villalkoz6 altal beszerzend6 engedélyek megléte

Teljesitési hatarido:

5.2.1. Kezdés (vallalkozasi szerzddés alairasanak napja): 2011. januar 31.

5.2.2. Munkateriilet dtaddsanak napja: a szerz6déskotés napja

5.2.3. A kivitelezés teljesitésének véghatarideje: 2011. aprilis 26.
Villalkozd részére eloteljesités megengedett a Megrendeld eldzetes tajékoztatasa,
illetve megallapodasa alapjan, amely azonban nem ad felhatalmazast, jogosultsigot a
penziigyi iitemtervtdl valo eltérésre.

Szerzodéses ar, fizetési feltételek

A Szerzédés Elfogadott Végbsszege (bruttd): 66.039.000.-Ft, azaz Hatvanhatmilli6-
harminckilencezer Ft, amely azonos az Ajénlati Arral.

vallalasi ar: 52.831.200.-Ft
25 % AFA: 13.207.800.-Ft

Minddsszesen: 66.039.000.-Ft, azaz —Hatvanhatmillié-
harminckilencezerforint brutté ajanlati ar, amely egyGsszegii atalanyar.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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A fenti 6sszeg egydsszegil atalanyar, fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésere és
azok koltségeire, melyet jelen szerzodés vallalkozé kotelezettségeként felsorolt, és
melyek szilkkségesek a szerzddés tirgyaban meghatarozott munkdk komplett
megvalositasahoz, beépitésre keriilé Osszes anyag, berendezés, szerelvény, stb.
beszerzését, csomagolasat, szallitasat, szerelését eés lizembe helyezését, valamint
import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a
kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendeld altal nem biztositott hatdsagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit, a berendezések a teherhordé és egyéb
szerkezetek megfeleld megvédését, dllagmegévasat — melynek alapjat az Ajanlattételi
dokumentacié miiszaki mellékletét alkotd &razatlan koltségvetési kiirds, muszaki
leirds, a mellékelt tervrajzok, valamint a feltett kérdésekre kapott megallapitiasok
egylittesen képezik.

Villalkozd kijelenti, hogy az ajanlati ar megallapitdsakor minden helyszinen
kiértékelheto koriilményt figyelembe vett.

Vallalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitasat az alabbiak figyelembevételével
készitette el: Az épitési szerz6dés megkotését kovetden a villalkozé kivitelezd viseli
annak jogkdvetkezményeit, amely a tervdokumentaci6 olyan hidnyossagibdl adédik,
melyet a vallalkozé kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie
kellett volna, de a szerzOdéskotést megel6zden nem jelzett.

A szerzOdéskotés és kifizetés pénzneme: HUF.

A Megrendelb eldleget nem fizet, Fizetési itemezés: Egy részszamla és egy végszamla
benydjtasara van lehetdség. Részszamla benyujtasanak ideje: 2011. marcius 07.
Osszege: 33.019.500.-Ft. A végszamla benyujtasanak ideje: 2011.4prilis 29,
Osszege:33.019.500.-Ft nem lehet kevesebb, mint a netté ajanlati ar 50%. A
Villalkozé szamlajanak és a Megrendel$ képvisel6je altal alairt teljesitésigazolasnak a
kézhezvétele utan, a teljesitést kivetd 30 napon beliil keriil kiegyenlitésre. A
végszamla kizarolag a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden nydjthaté be. Fizetés a
minden tekintetben megfelelé formaji és tartalmi szdmla és hozzd tartozd
szamlarészletez6 befogadasat kivetben torténik. A szamla benyijtisanak feltétele a
Megrendel6 és a Miiszaki ellendr altal alairt teljesitési igazolds, valamint a sziikséges
milbizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok €s a megvaldsitisi dokumentécid
Megrendelének torténd atadasa. A szdmla kifizetésének feltétele az Art. 36/A. §-ban
foglaltak teljesiilése.

A szamla kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-i) pontjaival dsszhangban torténik.

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése alapjan Megrendelé felhatalmazza
Vallalkoz6t, hogy amennyiben a Villalkozd szerzddésszerli teljesitése ellenére a
Megrendel$ a 6.1. pont szerinti ellenszolgaltatast jelen szerzédés 6.4. pontja szerinti
hatiriddben nem fizeti meg, azt a Vallalkoz6 Megrendel6 koltségvetési elszdmolasi
szamlaja terhére beszedési megbizas benyijtasaval érvényesitse. (inkasszé
felhatalmazas 1. szami melléklet)

Megrendel6 30 napot meghaladd fizetési késedelme esetén kdteles a Vallalkozd
részére fizetendd ellenérték utin a Ptk. 301/A. §-ban meghatirozott meértekii

késedelmi kamatot megfizetni.

Mind a Megrendel6, mind a Vallalkozé belfoldi adoalany.
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6.9.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.2.
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A Megrendelé e szerzédés alairasaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

Megrendel6 koteles a szerzdés teljesitésével kapcsolatban minden informaciot
Vallalkozé részére megadni, a szerzodésszeriien teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egyiittmiikidése

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a szerzGdés teljesitésével, modositasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl: Dr. Kiss Edit polgarmester

Vallalkoz6 részérl: Mészaros Gyorgy tligyvezetd

A miszaki ellenorzéssel megbizott, Megrendel6 altal kijelslt személy az épitési
naploban, vagy megbizélevél alapjan keriil kinevezésre.

A Megrendel6 miiszaki ellendre:
Miiszaki ellenor:
Név: Honti Gyula
Beosztas: AD Mémoki Iroda Kft. ligyvezetd
Cime: 5435 Martfti, Lenin ut 1/a
Telefon: 56/452-065; Fax: 06/452-065
06 30 9353 607

A Villalkozé felelds miiszaki vezetdje:
Felelds miiszaki vezeto:
Név: Mészaros Gyorgy
Beosztas: ligyvezetd

Cime: 1116 Budapest, Hunyadi M. ut 48. szam
Telefon: +36 30/9640-352; Fax: +36 1/2275-385.

Szerzdédést biztosité mellékkotelezettségek

Keésedelmi kotbér feltételek

. Felek megallapodnak abban, hogy ha Villalkozdénak sajat érdekkérében felmeriilt

hibabél nem sikeril megvaldsitania a kivitelezési munkakat a szerz6désben
meghatarozott feltételek mellett, a szerzddésben meghatarozott hataridére, Vallalkozé
kotbért koteles fizetni Megrendelének.

A késedelmi kotbér mértéke a beruhdzds véghatiridejére vonatkoztatva, a
késedelemmel érintett napokra 100.000.-Ft azaz --Egyszazezer ---Ft.

A Megrendeld késedelmi kotbér Gsszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozo Megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld




fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghalado
késedelmet a Megrendeld sulyos szerzodésszegésnek tekinti.
A végszamla kiegyenlitésének feltétele a felmeriilt kotbér Osszegének az ajanlatkérd
11745169-15410106 fizetési szamlajara torténd megfizeteése.

. A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsilnek.

Hibas teljesités esetére kikotott kotbér dsszege a vallalkozasi dij netto értékének 5 %-
a, 2.641.560.-Ft, azaz --Kettémillio-hatszaznegyvenegyezerdtszazhatvan--Ft a
szerz6déskotéstd] a kiviteli munka atadas-atvétel jegyzO6konyv lezarasdig, a jotallasi
id6szak kezd0 napjaig tart.

8.1.5. A Villalkoz6 koteles jotallas idejére kikotott kotbért véllalni a sikeres miiszaki 4tadas-

8.2.

atvételi eljaras jegyzokonyvi lezarasatél szamitott ajanlattevdi véllalas alapjan 60
hénapra, az esetlegesen felmeriil6 hibak kijavitasara

A vallalt jotallas idejére, 60 honapra, kikotott kotbér meértéke a vallalkozasi di) netto
értékének 3 %-a, 1.585.000.-Ft azaz —Egymilli6é-6tszaznyolcvanétezer--Ft, melyet a
szerz6dés 8.2 pont bekovetkezte esetén Vallalkozd koteles a Megrendelé 11745169-
15410106 fizetési szamlajara megfizetni.

A kotbérfelhasznalas egyéb esetei:

A kotbér a jotallasi idészakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség korébe
tartozé hibak kijavitisanak fedezete. A joOtallas idOtartama alatt a Villalkozé a
Megrendelé altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat - amennyiben az iddjaras a
javitast lehetové teszi - 15 napon beliil kiteles megkezdeni, és a miszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult - a Vallalkozo
értesitése mellett - a kotbér terhére a munkat massal elvégeztetni.

8.1.6. A j6tallasi hataridé lejarta utin a szavatossagi kotelezettség érvényes (a
szavatossagi kitelezettség a jotallasi id6t kovetden kezdddik, maximalis id6tartama a
jotallasi id6 megkezdését kvetd 60 honap). A szavatossagi id6 12 honap.

Jotallasi és szavatossagi feltételek

A viéllalkozé a végzett munkdra 60 honap jotallast véllal. Vallalkozé - az altala
kivitelezett munkarészekre (a Ptk.248. §- a alapjan) a vonatkozé hatalyos
jogszabalyokban és egyéb szabalyozasokban eldirt teljes kori jotallasi €s szavatossagi
feltételeket, kitelezettségeket vallalja a 8.1.5. és a 8.1.6. pontokban meghatarozottak
szerint.

A jotillasi hataridd lejarta utin a szavatossagi kotelezettség érvényes. A jotallasi
hataridé lejarta utdn a szavatossdgi kotelezettség érvényes (a szavatossagi
kotelezettség a jotallasi idot kovetden kezdoddik, maximalis idotartama a jotallasi ido
id6- a javitott rész vonatkozasaban- a kijavitas id6pontjatol ujra kezdédik.

Jé6tallasi (szavatossagi) hibabejelentés alapjan a Vallalkozé koteles:

- lizemelést gatlo hiba esetén a bejelentést kdvetd 24 6ran beliil a hiba helyszini
feliilvizsgalatat megtartani, allasfoglalasat irdsban kozdlni és a javitast 48 oran beliil
elvégezni;
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

- lizemelést nem gatlé hiba esetén, 3 napon beliil kitizott helyszini bejarason -
nyilatkozattételre jogosult képviselovel- megjelenni, véllaldsat hataridé megjelolésével
megtenni €s a javitast a vallalt hataridore elvégezni és a hiba kijavitasat a bejelentéstdl
szamitott 10 napon beliil megkezdeni;

- az elvégzett javitasrdl kiadott iizemeltetdi igazolast a Megrendel6nek atadni.

- Amennyiben a Vallalkozo a bejelentett hibat jogszer( kotelezettsége ellenére -
Megrendeld igénye szerint - nem sziinteti meg, megfelelé idoben nem javitja ki, a
Megrendeld jogosult azt Vallalkozé koltségére mas kivitelezovel elvégeztetni. Ezen
javitasi, pdtlasi koltséget Vallalkozo utélag nem vitathatja,

A parancidlis bejarast kovetden, illetbleg amennyiben a garancidlis bejaras soran

hidnyossagok keriiltek megallapitasra, annak kijavitasa utan, a felek kotelesek

elszamolni, a még fennallé Osszeget megrendelé kamat nélkiil kételes Vallalkozonak

visszafizetni, illetve a bankgarancia nyilatkozatot vagy kotelezvényt Vallalkozonak

visszaadni.

A vallalkozé jotallasa megsziinik:

- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kbvetkeztében,

- Karbantartas és javitas kotelezettség elmulasztasa esetén, amennyiben az a
Megrendelét terheli.

Potmunka elsziamolasdval kapcsolatos feltételek
Villalkoz6 poétmunka elszamolaséra nem jogosult.
Egyéb feltételek

A villalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a tervdokumentécié alapjan a munka
I. osztilyl mindségben, hiba- és hidnymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozd a
Megrendelonek atadja sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésével.
Villalkozé a szerzddésben megallapitott ellenérték teljes Osszegének szamlijara
torténé megérkezésérdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti. Az épitmény Vallalkozd
részerdl a Megrendeld részére torténd birtokbaadasdra a fenti értesités Megrendel6hiz
torténd megérkezését kovetd 6t napon beliil torténik.

A szerzddésben vallalt munkak befejezését a Vallalkozd irasban 8 nappal elore koteles
kozdlni.

Az atadas-atvételi eljaras, valamint az utd-feliilvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 405.
§-a szerint jarnak el.

Ha barmely, a szerzodésben el6 nem irt, de a Megrendeld altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz6dés eldirdsainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Villalkozonak kell
viselnie.

A Villalkoz6 kotelezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informacidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvaldsitasahoz
hasznalja fel és harmadik személy szaméra a hozzaférés lehetdségét meggatolja.
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10.6.

11.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

A szerz6dés modositasa csak irasban, mindkeét fél kozés megegyezésével torténhet. A
Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfeleléen a felek csak akkor mddosithatjdk a jelen
szerzOdésnek az ajanlattételi felhivas, a dokumenticid feltételei, illetdleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6déskdtést kovetben beallott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fé] lényeges jogos érdekét sérti.

Kifogasok — jogvita:

A szerzddés teljesitése soran felmeriild vitds kérdéseket felek elsbsorban egymas
kozotti egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkdze az aktudlis idéponttél
kezd6d6 rendszeres gyakorisagi munkahelyi koordinacids értekezlet.

Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni. Az
értesitésben foglaltak akkor lépnek hatalyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az
értesités érvényességi napjan, attdl fiiggden, hogy melyik van késdbb.

A Felek vitds kérdéseiket kozvetlen targyaldsok utjan, békés hton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belil nem vezet eredményre, a felek
megillapodasa alapjan a jogvita elbiralisira pertargyértéktdl fliggéen a Szolnok
Megyei Birdsag, illetve a Szolnok Varosi Birosag illetékességét kotik ki.

A ,Napelemes megijulé energia haszmnosité rendszer telepitése Martfii Viros
kizintézményeiben” KEOP-2009-4.4.0/A/09-2010-0006 azonosité szamu projekt
kivitelezési feladatainak ellatasa tirgyt altalinos egyszerii kozbeszerzési eljiras
ajdnlati felhivasiahoz targyl egyszeri kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivésa,
ajanlati dokumentacidja, az ajanlattevok altal feltett kérdésekre adott valaszok, az
eljaras soran rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az eljarasban
2011. januar 19-én adott ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik és a
Felekre nézve kotelezd érvényliek (azok fizikai értelemben jelen szerzddeéshez nem
keriilnek csatolasra). Amennyiben a vallalkozasi szerzodés, az ajanlattételi felhivas, az
ajanlattételi dokumenticio, illetve az ajanlat kozott eltérés van, agy a felsorolt
dokumentumokat ebben a sorrendben kell iranyadénak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely

ellentétes a fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

A fenti dokumentumok és a szerzddés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik. A jelen
szerz6désben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozdan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezésecket — a felsorolt dokumentumokban
foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok
felsorolasuk sorrendjében iranyadoak.

Amennyiben jelen szerzO6dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzodeés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem ké&totték volna
meg.

Jelen szerz6dés 11 szamozott oldalbol és a csatolt mellékletekbdl all,

[ \W N



11.7. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.., a Kbt., valamint a
mindenkori hatdlyos jogszabalyok az iranyadok.

11.8. A szerz6dés a Szerz6ds felek egybehangzé véleménye alapjan, cépszerti alairasukkal
1ép életbe. A szerz6dés 4 eredeti példanyban keriil aldirasra.
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A szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezs mellékletek:

- A kbzbeszerzési eljaras sordn keletkezett valamennyi dokumentum
- Epitési iitemterv
- Pénziigyi litemezés
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